

Total H.T.	4 262,39
Total T.V.A. 10,00 %	426,24
Total T.T.C	4 688,63
Net à payer (Euro)	4 688,63

RGE QUALIBAT N°E15949 / Qualifications 5112/5211/3101/3121/3171
ASSURANCE GROUPAMA CONTRAT N°418878720002

Arrêté le présent devis à la somme de : **4 688,63 €**

Validité : Cette offre de prix reste valable 1 mois pour l'ensemble du devis (le contexte actuel des hausses tarifaires des matières premières ne peuvent garantir nos prix à moyen terme)

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre.
Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Conditions de règlement : 30 % à la commande
40 % en cours de travaux
Le solde à l'achèvement
ou Possibilité de crédit de financement (nous consulter)

Pas d'escompte en cas de paiement anticipé.


Bon pour Accord.

Signature Client :

Conformément aux dispositions du Code de la consommation concernant " le processus de médiation des litiges de la consommation ", le client a le droit de recourir gratuitement au service de médiation proposé par la SARL BOUTEL. Le médiateur " droit de la consommation " ainsi proposé est CM2C.

Ce dispositif de médiation peut être joint :

- Par courrier, à l'adresse suivante : 14 Rue Saint Jean 75017 PARIS
- Par mail, à : cm2c@cm2c.net
- En utilisant le formulaire en ligne : <https://cm2c.net/declarer-un-litige.php>



SARL Jean BOUTEL

PLOMBERIE - CHAUFFAGE - COUVERTURE - ENTRETIEN

43 Avenue de l' Union 78410 AUBERGENVILLE
Tél : 01 30 90 72 52 - Email : contact@sarlboutel.fr

ZINC

Résidence de Montgardé

DEVIS N° CO4449

OPTION 3 D

Adresse travaux

78410 AUBERGENVILLE

78410 AUBERGENVILLE

AUBERGENVILLE, le 30 mars 2023

TRAVAUX DE COUVERTURE

Réfection de la boiserie en zinc pigmento brun écorse sur 1 pignon.

N°	Désignation	U.	Qté	PVU	PVT	TVA
1	Travaux de couverture sur 1 pignon.					
1.1	Montage et démontage d'un échafaudage tubulaire compris plancher, plinthe et garde corps.	En	1,00	821,84	821,84	3
1.2	Dépose/Repose des tuiles de rive avec soin en réemploi.	En	1,00	256,01	256,01	3
1.3	Ensemble main d'oeuvre pour dépose des boiseries de la planche d'égout, planches de rive et du triangle intérieur compris mise en décharge.	En	1,00	478,49	478,49	3
1.4	Ensemble fourniture et main d'oeuvre pour pose des planches d'égout, planches de rive et du triangle intérieur . -Planche de rive 22x200 -Panneau ctbx 18 mm	En	1,00	916,70	916,70	3
1.5	Ensemble fourniture et main d'oeuvre pour façonnage et pose des bandes zinc pigmento brun écorse. -Feuille de zinc pigmento brun écorse 0.65 de 2x1	En	1,00	1 789,35	1 789,35	3
	Sous-total Travaux de couverture sur 1 pignon.				4 262,39	

4688,63 €

ETS TOITURE JOSEPH

25 Rue Auguste Goust 78200 MANTES LA JOLIE

Tél : 06 21 50 64 73

etstoiturejoseph@gmail.com



Ets Toiture Joseph

Construction/Rénovation/Entretien du Bâtiment

DEVIS N° D-2202-00180

J. PIGNON

Mr Bertrand PORTE
7 Rue Alphonse Daudet

78410 AUBERGENVILLE

Fait le 17/02/2022

HABILLAGE RIVE EN ZINC BRUN MACAO

Validité chantier : 1 mois
Durée chantier : 4 jours ouvrés hors intempéries

Désignation	U	Qté	Prix U.	Total HT
Travaux d'habillage de rive en zinc coloris brun macao Le présent devis comprend la fourniture et la pose pour 1 pignon de rive				
1) Mise en place du chantier				
Acheminement des matériaux et du matériel	U	1,00	100,00 €	100,00 €
Total Mise en place du chantier				100,00 €
2) Échafaudage				
Montage et démontage d'un échafaudage sur rive pose et dépose à durée de chantier	U	1,00	600,00 €	600,00 €
Total Échafaudage				600,00 €
3) Couverture				
3-1) Couverture en zinc brun macao habillage rive				
Fourniture et pose d'une bande de rive en zinc 0.70 mm coloris brun macao , compris ourlet, biseau, fixations, dév. 0,30 m façonnage sur chantier	ML	30,00	115,00 €	3 450,00 €
Total Couverture en zinc brun macao habillage rive				3 450,00 €
Total Couverture				3 450,00 €
4) Nettoyage fin de chantier				
4-1) Nettoyage et repliement du chantier fin de chantier				
Nettoyage , compris évacuation des déchets à la décharge	U	1,00	140,00 €	140,00 €
Total Nettoyage et repliement du chantier fin de chantier				140,00 €
Total Nettoyage fin de chantier				140,00 €

Désignation	U	Qté	Prix U.	Total HT



Condition de règlement : 40% à la commande soit : 1887.60 €
 40% sur situation de chantier soit : 1887.60 €
 20% a la livraison soit : 943.80 €

Règlement uniquement par virement

Mode de règlement : Par virement FR76 1695 8000 0128 1481 6819 161
 QNTOFRP1XXX



Observations :

Date & Signature

Total H.T. :	4 290.00 €
Montant à 10.0%:	429.00 €
Total Tva :	429.00 €
Total T.T.C. :	4 719.00 €
Total reste dû :	4 719.00 €

ETS TOITURE JOSEPH

25 Rue Auguste Goust 78200 MANTES LA JOLIE

Tél : 06 21 50 64 73

etstoiturejoseph@gmail.com



Ets Toiture Joseph

Construction/Renovation/Entretien du Bâtiment

DEVIS N° D-2202-00180

2 PIGNONS

Mr Bertrand PORTE
7 Rue Alphonse Daudet




78410 AUBERGENVILLE

Fait le 17/02/2022

HABILLAGE RIVE EN ZINC BRUN MACAO

Validité chantier : 1 mois
Durée chantier : 8 jours ouvrés hors intempéries

Désignation	U	Qté	Prix U.	Total HT
Travaux d'habillage de rive en zinc coloris brun macao Le présent devis comprend la fourniture et la pose pour 2 pignon de rive				
1) Mise en place du chantier				
Acheminement des matériaux et du matériel	U	1,00	100,00 €	100,00 €
Total Mise en place du chantier				100,00 €
2) Échafaudage				
Montage et démontage d'un échafaudage sur rive pose et dépose à durée de chantier	U	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €
Total Échafaudage				1 200,00 €
3) Couverture				
3-1) Couverture en zinc brun macao habillage rive				
Fourniture et pose d'une bande de rive en zinc 0.70 mm coloris brun macao , compris ourlet, biseau, fixations, dév. 0,30 m façonnage sur chantier	ML	60,00	115,00 €	6 900,00 €
Total Couverture en zinc brun macao habillage rive				6 900,00 €
Total Couverture				6 900,00 €
4) Nettoyage fin de chantier				
4-1) Nettoyage et repliement du chantier fin de chantier				
Nettoyage , compris évacuation des déchets à la décharge	U	1,00	140,00 €	140,00 €
Total Nettoyage et repliement du chantier fin de chantier				140,00 €
Total Nettoyage fin de chantier				140,00 €

Désignation	U	Qté	Prix U.	Total HT
 Condition de règlement : 40% à la commande soit : 3669.60 € 40% sur situation de chantier soit : 3669.60 € 20% a la livraison soit : 1834.80 € Règlement uniquement par virement  Mode de règlement : Par virement FR76 1695 8000 0128 1481 6819 161 QNTOFRP1XXX  Observations : Date & Signature			Total H.T. : Montant à 10.0%: Total Tva : Total T.T.C. : Total reste dû :	8 340.00 € 834.00 € 834.00 € 9 174.00 € 9 174.00 €
Siège social : 25 Rue Auguste Goust- RCS 848 086 617- N° IntraCom FR12848086617				2 / 2